

PAR COURRIEL : jriouxgervais@corsim.ca

Le 12 septembre 2025

Monsieur Jonathan Rioux-Gervais, ing.
Directeur de projets - Associé
Projet Georges-Filion S.E.C.
110, rue Georges, unité 402
Gatineau (Québec) J8M 1A2

Objet : MJT Larose Inc. – Construction de 4 immeubles résidentiels dans le secteur Masson-Angers | Offre de services professionnels | Développement Durable – Simulations énergétiques pour conformité au CNÉB (QC) et au programme APH Select de SCHL

Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir invité notre firme à présenter une nouvelle proposition de services professionnels pour le projet mentionné en titre. Nous comprenons que MJT Larose Inc. vise à obtenir les services professionnels en ingénierie pour la construction de son nouveau projet. Le projet consiste en quatre (4) immeubles avec stationnements souterrains, réalisés en deux (2) phases.

La phase 1 comprendra les bâtiments 1 et 4. Des changements à la disposition architecturale et structurale de ces bâtiments nécessitent une reprise de la modélisation énergétique, ce qui est l'objet de cette offre de services. La phase 2 comprendra les bâtiments 2 et 3, dont la modélisation initiale demeure inchangée.

Nous vous proposons d'effectuer une analyse de conformité par la méthode de performance au chapitre I.1 du Code de construction du Québec pour respecter les exigences provinciales en matière d'efficacité énergétique. De plus, suivant les exigences du programme de financement APH Select de la SCHL, nous proposons des simulations énergétiques pour démontrer la performance en énergie et les réductions de GES obtenues par le projet.

1. Services d'accompagnement à la conception par analyse énergétique

1.1 Modélisation énergétique des bâtiments n^{os} 1 et 4

À la suite des modifications apportées à la disposition architecturale et structurale des bâtiments 1 et 4, la présente offre inclut la reprise complète de leur modélisation énergétique. Cette modélisation tiendra compte des nouvelles empreintes et façades proposées, conformément aux plans et devis mis à jour.

Les services ci-dessous sont inclus :

- Modélisation énergétique des bâtiments n^{os} 1 et 4.
- Rapport de modélisation énergétique (format 11 x 17 recto-verso).

En raison du phasage du projet, les bâtiments 2 et 3 n'ont pas été affectés par les récentes modifications architecturales et structurales. Leur modélisation étant prévue à une étape ultérieure, aucune reprise ou ajustement n'est requis à cette phase-ci.

1.2 Conformité au CNÉB (QC) par la méthode de performance

Une analyse de performance supplémentaire par rapport à la référence du CNÉB (QC) permettra de valider la conformité énergétique au Code de construction du Québec. La conformité énergétique est atteinte dès que la consommation d'énergie du concept proposé est inférieure à celle de la référence.

Les services ci-dessous sont inclus :

- Modélisation énergétique du bâtiment de référence CNÉB (QC).
- Rapport de modélisation énergétique (format 11 x 17 recto-verso).

1.3 SCHL – Programme APH Select

Afin de démontrer la performance en énergie et les réductions de GES obtenues par le projet, une simulation énergétique complète du bâtiment doit être réalisée et comparée au bâtiment de référence du CNÉB 2017. Le niveau de performance minimal à atteindre pour une qualification au programme APH Select est de 20 % en réduction d'énergie et de GES.

Basé sur les résultats de notre analyse précédente effectuée dans le cadre du présent projet, nous sommes confiants que celui-ci pourra atteindre le plus haut niveau de performance du programme APH Select, vous permettant ainsi de bénéficier des assouplissements maximums offerts.

Les services ci-dessous sont inclus :

- Modélisation énergétique du concept proposé selon les plans et devis pour construction.
- Modélisation énergétique du bâtiment de référence CNÉB 2017.
- Rapport de modélisation énergétique (format 11 x 17 recto-verso).

2. Honoraires

Les honoraires proposés pour rendre les services mentionnés ci-dessus se ventilent comme suit :

Services	Honoraires professionnels	Mode de facturation (*)
Accompagnement à la conception par analyse énergétique		
Modélisation énergétique des bâtiments n° 1 et 4	10 000 \$	F
Modélisation de la référence CNÉB QC (bâtiments 1 et 4) <i>Conformité par la méthode de performance</i>	3 000 \$	F
Modélisation de la référence CNÉB 2017 (bâtiments 1 et 4) <i>Programme APH-Select de la SCHL</i>	3 000 \$	F
Total	16 000 \$	

(*) F = Forfait

Les montants qui figurent ci-dessus excluent les taxes (TPS et TVQ).

3. Facturation

Les honoraires seront facturés mensuellement et de façon progressive en fonction de l'avancement des travaux.

4. Délais de paiement

Le paiement des factures doit être effectué dans les 30 jours suivant leur réception.

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pedro Guaraldi'.

Pedro Guaraldi
Directeur de projets

c. c. Pedja Corluka – Chargé de projet, Mécanique, BPA

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE L'OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
(veuillez signer et nous retourner ce document par courrier électronique ou par la poste)

Jonathan Rioux-Gervais, ing.
Directeur de projets - Associé
Projet Georges-Filion S.E.C.

Date